LĪGUMS Nr.______
Jūrmalā, 






          2014.gada  22.novembrī

SIA „Jūrmalas ūdens’’ tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS) no vienas puses un 

SIA „SALI BŪVTRANS’’, kas reģistrēts komersantu reģistrā ar reģistrācijas Nr.40003837479, Aleksandra Licja  personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvdarbus (turpmāk tekstā DARBI) meliorācijas novadgrāvja uzturēšanas darbi  Zvejas ielā, Jūrmalā (CPV 45231113-0) (turpmāk tekstā OBJEKTS), saskaņā ar tehnisko projektu, LĪGUMU, pielikumu Nr.1- Tāme, kas ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

1.2. LĪGUMS paredz visu nepieciešamo DARBU, materiālu un iekārtu piegādi, kas nepieciešami OBJEKTA labiekārtošanai.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

2.1.1. DARBUS pabeigt 1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža, atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un PASŪTĪTĀJA sniegtajiem norādījumiem.

2.1.2. Saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas (būvatļauju) no valsts, pašvaldības un citām kompetentajām  valsts pārvaldes institūcijām, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, lai veiktu LĪGUMĀ minētos DARBUS un OBJEKTU nodotu ekspluatācijā PASŪTĪTĀJAM un apmaksāt visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus.

2.1.3. Veikt darbus augsti profesionālā līmenī, stingri ievērojot pielietojamo materiālu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja norādījumiem, kā arī LR spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas nosaka meloriācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus.

2.1.4. Atbildēt par OBJEKTĀ izmantojamām iekārtām, materiāliem un mehānismiem.

2.1.5. Atbildēt par darba drošības, darba aizsardzības noteikumu, veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasību ievērošanu remontdarbu vietā, darba aizsardzības prasību ievērošanu  drošības zīmju lietošanā, drošības tehnikas instrukciju, ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību, veselības standartus, sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt IZPILDĪTĀJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izved uz atkritumu izgāztuvi, neuzkrājot tos līdz darbu nobeigumam.

2.1.6. Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS pakļaujas PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kurā pamatoti viņa iebildumi.

2.1.7. Nekavējoties rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei var radīt zaudējumus.

2.1.8. Nodot PASŪTĪTĀJAM materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja izsniegtos materiālu, konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un (vai) iestrādes norādījumus vai instrukcijas. Šos dokumentus IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi uzrādot izstrādājuma atbilstības deklarāciju un/vai materiāla ražotājam/izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu.

2.1.9. IZPILDĪTĀJS apņemas LĪGUMA darbības laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt pārskatu par DARBU izpildes gaitu.

2.1.10. IZPILDĪTĀJS apņemas DARBU veikšanas laikā, kā arī gadījumā, ja pēc OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā IZPILDĪTĀJA veiktajos DARBOS tiks konstatēti defekti vai nepilnības, par saviem līdzekļiem, patstāvīgi vai izmantojot trešās personas, veikt visas nepieciešamās darbības defektu vai nepilnību novēršanai, iegādājoties visus nepieciešamos materiālus, DARBU pabeigšanai un nodošanai.

2.1.11. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs LĪGUMĀ paredzēto DARBU izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktiem ierobežojumiem DARBU nodošanai apakšuzņēmējiem.

2.1.12. IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar Būvniecības likuma prasībām jāapdrošina DARBU risks sākot no DARBU sākuma līdz būvniecības perioda beigām. IZPILDĪTĀJS veic Būvniecības visu risku apdrošināšanu, t.sk. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc BŪVDARBU uzsākšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas faktu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

2.2.1. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM kopējo līgumcenu- atlīdzību par kvalitatīvi un savlaicīgi padarīto DARBU līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.

2.2.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir pamatotas pretenzijas par izpildīto DARBU kvalitāti, tad tas ir tiesīgs neparakstīt DARBU nodošanas- pieņemšanas aktu, un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu nekavējoties.

2.2.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nespēj veikt DARBUS LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, kavē jebkuru DARBU veidu vai etapu, atsakās vai vilcina LĪGUMA darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu novēršanu vairāk kā par 5 (piecām) kalendāra dienām (vai citā līgumā noteiktā termiņā), tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus un izdevumus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieaicinātās trešās personas iesniegto  un PASŪTĪTĀJA apstiprināto DARBU tāmi un maksā līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma kopējās summas. Tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pārējo tam uzticēto DARBU veikšanas, kā arī no LĪGUMA saistību izpildes. 

2.2.4. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par materiāliem, instrumentiem, iekārtām, tehniku un citu tā lietotu mantu, kas atrodas OBJEKTĀ.

2.2.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot IZPILDĪTĀJAM saistošus priekšrakstus, rīkojumus DARBU veikšanai un agrāk plānoto būvizstrādājumu, iekārtu un būvkonstrukciju aizvietošanai, ja tas palīdz LĪGUMA mērķu sasniegšanai un (vai) cenas pazemināšanā un nemaina būvprojekta principiālos un funkcionālos risinājumus.

3. DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Par DARBU pieņemšanu tiek sastādīts DARBU nodošanas- pieņemšanas akts, kuru paraksta abu PUŠU pilnvarotās personas. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS izvirza pamatotas pretenzijas par darbu kvalitāti nodošanas brīdī, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt nodošanas- pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

3.2. DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM pa daļām, noformējot DARBU nodošanas- pieņemšanas aktu uz katru atsevišķo izpildīto DARBA daļu.

3.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona DARBU nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanai un datu pārbaudei ir Pāvels Plinte.

3.4. LĪGUMA 3.1.punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic nekavējoties par saviem līdzekļiem.

3.5. Pēc galīgo DARBU pabeigšanas izpildītāja pienākums ir uzmērīt un sagatavot izpildīto būvdarbu izpildu shēmas un nodot PASŪTĪTĀJAM. Būvdarbu izpildu shēmā ir jāiekļauj izbūvēto inženierbūvju plāns un augstuma atzīmes.

3.6. Izpildīto DARBU garantija tiek noteikta- 2 gadi no visu DARBU nodošanas- pieņemšanas dienas.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Par DARBU pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumcenu 5686.56Euro (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro un piecdesmit seši centi) un PVN normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apmērā  

4.2. Pēc LĪGUMA parakstīšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJS izmaksā IZPILDĪTĀJAM avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstādīto rēķinu.

4.3. Kopējā līgumcenā ietverti nodokļi, nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJA saistību pienācīgai izpildei LĪGUMA ietvaros.

4.4. Norēķini par izpildītajiem DARBIEM tiek veikti pēc DARBU nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas 10 (desmit) darba dienu laikā ar bankas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu, ievērojot veikto avansa maksājumu. Norēķina valūta ir Euro.

4.5. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

5.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par izmantoto darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un DARBA procesā pielietoto materiālu kvalitāti.

5.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām radušies tā vai apakšuzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgās pretenzijas saņemšanas, kā arī IZPILDĪTĀJS apņemas novērst savus vai apakšuzņēmēja pieļautos trūkumus un defektus.

5.3. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem;

5.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda LĪGUMĀ minētās saistības, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu vai faktu, kuru PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt, veicot savstarpējos norēķinus.

5.5. Jebkura maksājuma, kas izriet no LĪGUMA, samaksas kavējuma gadījumā, nesamaksājusī PUSE maksā otrai PUSEI līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma dienu.

5.6. Par nekvalitatīvi izpildītu DARBU, kas tiek konstatēts veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, tiek ieturēts līgumsods līdz 10% (desmit procentiem) no kopējās līgumcenas, veicot savstarpējos norēķinus, kā arī no garantijas laika garantijas summas.

5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

5.8. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

6.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā laušanai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā;

6.2. Izņemot 6.3.punktā noteikto kārtību, LĪGUMU var grozīt vai lauzt PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

6.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS  ir tiesīgs atkāpties no LĪGUMA izpildes un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti;

6.4. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību;

6.5. Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.

7. CITI NOSACĪJUMI

7.1. Operatīvo jautājumu risināšanai un DARBU pieņemšanai PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir Pāvels Plinte (tālrunis 22008130).

7.2. DARBU nodošanas- pieņemšanas aktu saskaņo PASŪTĪTĀJA pārstāvis;

7.3. IZPILDĪTĀJA pārstāvis DARBU veikšanā ir Aleksandrs Lijcs (tālrunis 29687268);
7.4. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem tiek atzīts par spēku zaudējušu, tas neietekmē LĪGUMA juridisko spēku;

7.5. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem;

7.6. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 4 (četrām) lapām, pielikuma Nr.1-Tāmes uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie PASŪTĪTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:



   
  Izpildītājs:

SIA „Jūrmalas ūdens”,


                SIA "Sali Būvtrans"

Promenādes 1a, Jūrmala, LV-2015

     Rītupes iela 5, Jūrmala, LV-2011

Reģ. Nr.: 40003275333


                Reģ. Nr. 40003837479

PVN  LV40003275333


                PVN: LV40003837479

Banka : AS SEB Jūrmalas fil.


    Banka: 

Norēķinu konts: LV33UNLA0010000508442
    Norēķinu konts: 

Valdes priekšsēdētājs
   Valdes loceklis 

Vladimirs Antonovs
   

_______________________                                 
  ______________________

Z.v.
  Z.v.
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