

**IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI  
GABALDARBA LĪGUMS LS-4.2**

**SPECIĀLIE NOTEIKUMI**

SIA "Jūrmalas ūdens", reģ.Nr.40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala LV-2015, valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova un valdes locekļa Henrija Avota personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

SIA "Aqua-Brambis", reģ.Nr.50003038591, Skolas iela 21-412, Rīga LV-1010, valdes priekšsēdētājs Aivars Brambis, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras Būvprojekta izstrāde Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Priedaine – Majori" ID Nr.JŪ 2016/03 INV rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**Līguma priekšmets**

Izpildītājs veic būvprojekta izstrādi (atsevišķi ūdensvada komponentei un kanalizācijas komponentei) kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvei rajonu Priedaine-Majori robežās, Jūrmalā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

**Līguma dokumenti un to prioritāte**

Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

- a. šie Speciālie noteikumi;
- b. Pielikumi: n.a.
- c. Vispārīgie noteikumi,
- d. Tehniskā specifikācija,
- e. Piedāvājums,
- f. Tehniskais piedāvājums,
- g. Finanšu piedāvājums,
- h. Iepirkuma procedūras nolikums,
- i. Veidnes:
  - i. Speciālistu CV veidne,
  - ii. Nodošanas-pieņemšanas akta veidne,
  - iii. Līguma izpildes garantijas veidne.

Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

**Līguma summa**

**Līguma summa ir EUR 476 135.00 četri simti septiņdesmit seši tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro un 00/100).**

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 393 500.00 EUR trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro un 00/100).

PVN 21% ir 82 635.00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro un 00/100).

**Maksājumi**

Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

Maksājums	Nosacījumi maksājuma veikšanai	Maksājuma apmērs (% no Līguma summas)	Summa bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Kopā (EUR)
Avansa maksājums	-	20%	78 700.00	16 527.00	95 227.00
1. starp-maksājums par līguma izpildes 1. daļu	Ir izpildīts 1. darba uzdevums	10%	39 350.00	8 263.50	47 613.50
2. starp-maksājums par līguma izpildes 2. daļu	Ir izpildīts 2. darba uzdevuma	20%	78 700.00	16 527.00	95 227.00
Noslēguma maksājums par līguma izpildes 3. daļu	Ir izpildīts 3. un 4. darba uzdevums un iesniegts un akceptēts noslēguma ziņojums	50%	196 750.00	41 317.50	238 067.50

Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot 20% no starpmaksājumiem.

Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:

SIA „Aqua-Brambis”  
 Vien. reģ. Nr. 50003038591  
 Skolas iela 21-412, Rīga, LV-1010  
 AS Swedbank, HABALV22  
 LV36HABA0001408032176

#### **Pakalpojuma sniegšanas termiņš**

Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 7 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.

Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 12 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

#### **Līguma grozījumi**

Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums<sup>1</sup>, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju.

Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no

<sup>1</sup> Pasūtītājam rūpīgi jāizvērtē visi apstākļi, kas varētu rasties līguma izpildes laikā un atbilstoši konkrētā iepirkuma un līguma nosacījumiem pēc iespējas precīzāk jānoformulē pie kādiem apstākļiem, kādos gadījumos un kādos apjomos būtu iespējami līguma grozījumi. Būtiski līguma grozījumi (tostarp arī izmaiņas tehniskajās prasībās, pakalpojumu apjomu un līgumcenas samazināšana vai palielināšana) ir pieļaujami tikai gadījumā, ja Nolikumā jau sākotnēji ir skaidri un nepārprotami paredzēta grozījumu iespējamība, gadījumi, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjoms un būtība (piemēram, ir atrunātas konkrētas pakalpojumu pozīcijas, no kurām Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ varētu atteikties u.tml.). Savukārt, ja Nolikumā šāds regulējums nav ietverts, minēto izmaiņu veikšanai jāriko jauna iepirkuma procedūra

Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 procentus no Līguma summas.

14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver:

- a. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu,
- b. Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu,
- c. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas,
- d. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku,
- e. Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī
- f. norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā.

14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja piedāvājumu.

### Citi noteikumi, kas papildina vai groza Vispārīgos noteikumus

Šie noteikumi papildina vai groza attiecīgos Vispārīgo noteikumu punktus.

### Vispārīgo noteikumu 6.punktu papildināt ar 6.7. punktu šādā redakcijā.

Izpildītājs apņemas noslēgt līgumu ar Pasūtītāju par Autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedzot finanšu piedāvājuma tāmē iekļautos izmaksu %. Līguma noteikumi tiks sastādīti balstoties, uz vispārīgiem pakalpojuma līguma noteikumiem, savstarpēji vienojoties sarunu procedūras ceļā.

### Vispārīgos noteikumus papildināt ar 24. Punktu šādā redakcijā.

Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

#### Izpildītājs:

SIA "Aqua-Brambis"  
Valdes priekšsēdētājs  
Aivars Brambis

  
\_\_\_\_\_

Jūrmala 16.09.2016.  
Parakstīšanas vieta un datums


#### Pasūtītājs:

SIA "Jūrmalas ūdens"  
Valdes priekšsēdētājs  
Vladimirs Antonovs

  
\_\_\_\_\_

Jūrmala 16.09.2016.  
Parakstīšanas vieta un datums

SIA "Jūrmalas ūdens"  
Valdes loceklis  
Henrijs Avots

  
\_\_\_\_\_

Jūrmala 16.09.2016.  
Parakstīšanas vieta un datums

