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PROJEKTA  PAMATRĀDĪTĀJI

1. Projektējamo grāvju garums ...............................................
1026 m

2. Grāvju rakšana ....................................................................
1722 m3

t. sk. 
trūda virskārtas izstrādāšana un



transportēšana .........................................................
190 m3


grunts rakšana, iekraujot autotransportā un



transportēšana .........................................................
653 m3


grunts rakšana .........................................................
849 m3


ietekošo grāvju pievienošana ..................................
30 m3
3. Grunts izlīdzināšana ...........................................................
680 m3
4. Caurteku būve .....................................................................
10 gab./112 m

t. sk.
( 80 cm ..................................................................
3 gab./36 m



( 50 cm ..................................................................
5 gab./58 m



( 40 cm ..................................................................
2 gab./18 m

5. Būves – aka ar pretvārstu izbūve .........................................
2 gab.


t. sk. 
aka ar ( 100 cm, pretvārsts DN-500 ......................
1 gab.



aka ar ( 150 cm, pretvārsts DN-800 ......................
1 gab.

6. Apauguma novākšana:



koki un to celmu novākšana ................
164 gab.




krūmi (vidēji biezi) ..............................
380 m2
7. Grāvju nogāžu nostiprināšana ar augsnes zāļu sēklu 

     maisījumu ..........................................................................
1157 m2/38 m3 
8. Zālāju sēkla ........................................................................
4,1 kg
9. Kabeļu iebūve remontcaurulēs ...........................................
20 m

Piezīme:

Būvuzņēmējam jāievērtē visi darba zīmējumos, darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde un izbūve.
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PROJEKTA  SASKAŅOŠANAS  SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Ar kādu organizāciju vai 

iestādi projekts saskaņots
	S a s k a ņ o j u m i

	
	
	datums
	derīguma termiņš
	atrašanās 
vieta

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jūrmalas pilsētas 

būvvalde
	02.12.2010.

2013.
	4 gadi
nav norādīts
	Inženierbūvju plānošanas uzdevums Projekta grāmatā

Projekta plāns M 1:500

	2.
	Jūrmalas pilsētas domes 

ekonomiskas un attīstības nodaļa
	11.02.2011.

2013.
	nav norādīts

nav norādīts
	Tehniskie noteikumi Projekta grāmatā

Projekta plāns M 1:500

	3.
	Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļa
	29.12.2010.

2013.
	nav norādīts

nav norādīts
	Tehniskie noteikumi Projekta grāmatā

Projekta plāns M 1:500

	4.
	Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
	30.12.2010.
	29.12.2015.
	Projekta grāmatā

	5.
	Rīgas reģionālā mežniecība
	2013.
	nav norādīts
	Atzinums lpp.

	6.
	SIA „Jūrmalas ūdens”
	22.12.2010.

2013.
	nav norādīts

nav norādīts
	Tehniskie noteikumi

Projekta grāmata

Projekta plāns M 1:500

	7.
	SIA „LATTELECOM”
	13.11.2010.

18.12.2012.
21.01.2013.
	nav norādīts

nav norādīts
	Tehniskie noteikumi

Projekta grāmata

Projekta plāns M 1:500

	8.
	VAS „Latvijas autoceļu direkcija”
	24.01.2013.
	nav norādīts
	Projekta plāns
M 1:500

	9.
	A/S „Sadales tīkls”

Jūrmalas elektr. tīklu rajons
	03.01.2013.
	nav noradīts
	Projekta plāns

M 1:500

	10.
	A/S „Latvijas Gāze”, 

Jūrmalas iecirknis
	03.01.2013.
	nav norādīts
	Projekta plāns

M 1:500

	11.
	SIA „Jūrmalas Gaisma”
	03.01.2013.
	nav norādīts
	Projekta plāns M 1:500

	12.
	SIA „Jūrmalas siltums”
	03.01.2013.
	Nav norādīts
	Projekta plāns M 1:500

	13.
	JPD izpilddirektors
	2013.
	nav norādīts
	Projekta plāns M 1:500

	14.
	VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”
	03.01.2013.
	nav norādīts
	Projekta plāns

M 1:500

	15.
	Īpašuma Mežmalas iela 33

(kad. Nr. 1300 018 0909)

īpašnieci Ievu Ņikitinu
	18.01.2013.
	nav norādīts
	Projekta plāns

M 1:500

	16.
	Īpašuma Mežmalas iela 31

(kad. Nr. 1300 018 0908)

īpašniekiem Valdi Šulcu un Ilgu Viļumu
	16.01.2013.
	nav norādīts
	Projekta plāns

M 1:500



	17.
	Īpašuma Rītupes iela 23 Slokas Evaņģēl. luteriskā draudze, V.Peļuškevičs
	21.01.2013.
	nav norādīts
	Projekta plāns

M 1:500
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PROJEKTĒŠANAS  UZDEVUMS

1. Objekta nosaukums:

Maģistrāla meliorācijas tīkla izbūve 

Krastciema rajonā, Jūrmalā
2. Pasūtītājs:



SIA „Jūrmalas ūdens”
3. Pamatojums projektēšanai:

Līgums.
4. Projektēšanas organizācija:

Valsts SIA “Meliorprojekts” 






reģ. Nr. 50003017621






Būvkomersanta apliecība Nr. 0081-R
5. Projektēšanas stadija:

Tehniskais projekts.
6. Būvniecības vieta:


Jūrmalas pilsētas īpašumi 






1300 018  kadastra grupā.
7. Projekta pamatrādītāji:

Novadgrāvju būvniecība ~ 1 km garumā, 

ar nepieciešamām transporta un
hidrotehniskām būvēm.

8. Dabas aizsardzība:


Atbilstoši Lielrīgas RVP 






tehniskajiem noteikumiem. 

9. Projekta eksemplāru skaits:

4 eksemplāri.

10. Projekta saskaņojumi:

Jāveic nepieciešamie saskaņojumi 





atbilstoši būvvaldes plānošanas un 





arhitektūras uzdevuma un tehnisko 





noteikumu prasībām.

PASŪTĪTĀJS:    

SIA „Jūrmalas ūdens”

valdes priekšsēdētāja v-ks


.......................................
A. Volkovs  

IZPILDĪTĀJS:    VSIA “Meliorprojekts”


valdes priekšsēdētājs 

........................................
J. Kalniņš
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Vispārējās ziņas


Maģistrālā meliorācijas tīkla izbūves tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas būvvaldes 2010.gada 2.decembra izsniegto „Inženierbūvju plānošanas uzdevumu” un izstrādāto skiču projektu.

Projekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna M 1:500. Uzmērīšanas darbus izpildīja Valsts SIA „Meliorprojekts” darbinieki 2011. un 2012.gadā. Uzmērīšana veikta Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92) un Baltijas augstumu sistēmā (BAS). Būvniecības vajadzībām var izmantot plānā norādītos poligonometrijas punktus Nr.5970, Nr.4069 un Nr.4033.

2. Objekta raksturojums


Jūrmalas pilsētas teritorija Krastciems atrodas tiešā Lielupes tuvumā.


Lielupei (pēc upes modelēšanas) noteikts pavasara palu maksimālais ūdens līmenis ar 10% nodrošinājumu un tas ir 1,3 m BAS. Pēc ilggadīgiem novērojumiem maksimālie uzplūdi konstatēti 1,40​ – 1,50 m BAS 1969.gadā. Līmeņi noteikti izmantojot hidrometrisko posteņu pie Spuņupes un Varkaļi datus.


Izvērtējot iepriekš minēto, secinām, ka Krastciema teritorijas platības no Lielupes līdz Grīvas ielai atrodas tiešā Lielupes līmeņu ietekmē.

Visa Krastciema teritorija raksturojas ar augstiem gruntsūdens līmeņiem. ZA daļā pie Briežu ielas konstatēti uzplūstoši ūdeņi no mežu platības aiz Mežmalas ielas. Nepieciešama to savākšana. Esošā caurteka uz Mežmalas ielas izbūvēta no divām daļām ar dažādiem diametriem un ar aku savienota ar caurteku uz Briežu ielas. Nepieciešama šīs konstrukcijas pārbūve (Būves Nr. 5). 

Risinot visas teritorijas nosusināšanas problēmu, būtu nepieciešama poldera izbūve ar aizsargdambjiem un sūkņu staciju.

3. Projektētie pasākumi


Projektā paredzēti maģistrālo nosusināšanas grāvju N-1 un N-3 rekonstrukcija, izbūvējot uz šiem novadgrāvjiem caurtekas ar pretvārstu, kas daļēji platības aizsargātu no uzplūstošiem Lielupes ūdeņiem. Šajos novadgrāvjos var ievadīt susinātājgrāvjus, kas atrodas virs iepriekš minētām būvēm.
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Grāvis N-1 pik. 02/84÷03/58 virzīts pa jaunu trasi, gar ielas sarkano līniju, paredzot esošo grāvi aizbērt, lai nodrošinātu ielas izbūvi.
Grāvis N-3 pik. 01/04÷01/65 un pik. 02/67÷03/31 arī projektēti gar Grīvas ielas sarkano līniju, lai varētu izbūvēt ielu. Šajos N-1 un N-3 grāvju posmos paredzēts nostrādāt trūda virskārtu un to transportēt ārpus ielas trasi. No grāvjiem izrakto grunti paredzēts izmantot esošo grāvju aizbēršanai.
Grāvji gar ielām projektēti ar sekojošiem parametriem: dibena platums 0,4m, nogāzes 1:1. Posmos N-1 pik. 00/00÷01/62, S-2 pik. 00/00÷02/65 un N-3 pik. 00/00÷01/44 ar parametriem: dibena platums 0,4 m; nogāzes 1:1,5.

Grāvjiem ar nogāzēm 1:1 paredzēti nogāzes nostiprinājumi ar augsnes zāļu sēklu maisījumu (h = 3 cm).

Esošo grāvju pārtīrīšanu posmos gar ielām paredzēts veikt, izrakto grunti iekraujot autotransportā un transportēt ārpus ielu trasēm, pārējos posmos paredzēts grunti pēc apžāvēšanas izlīdzināt (skat. darbu apjomus). Grunts transportēšanas vietu jāsaskaņo ar pasūtītāju.
Projektā paredzēts novākt darba apjomā Nr. 2. paredzēto apaugumu.

Projektā paredzētas izbūvēt jaunas un pārtīrīt darba apjomos norādītās caurtekas.

Būvdarbi gāzes vadu un kabeļu aizsargjoslās paredzēts veikt ar roku darbu.

Visos gadījumos projektā paredzēta ielu braucamās daļas segas atjaunošana.

Grāvju S-2; N-3 un daļēji N-1 grāvju trasēs vai to tiešā tuvumā atrodas iedzīvotāju ierīkoti žogi. Būvniecības laikā nepieciešama to demontāža un atjaunošana. To apjoms jāprecizē būvniecības laikā. Šie darbi projektā nav iekļauti.

Apauguma (koku, krūmu) novākšana saskaņota ar Ikšķiles domes koku ciršanas komisiju skiču projekta stadijā.

4. Vides aizsardzības pasākumi


Projekts izstrādāts, ievērojot būvnormatīvu LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” un atbilstoši Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem nosacījumiem Nr. RI 10TN 0478.
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Projektētie grāvji nodrošinās virsūdeņu uztveršanu un novadīšanu, projektētās būves Nr. 1 un Nr. 6 (caurtekas ar pretvārstu) daļēji aizsargās platības no uzplūstošiem Lielupes ūdeņiem.
Šie pasākumi atrisinās novadošā tīkla trūkumu teritorijā. Novadgrāvjos papildus var ievadīt susinātājgrāvjus.

Būvdarbi jāveic mazūdens periodā. Būvniecības laikā radušies atkritumi savācami un izvedami.

5. Būvdarbu organizācija


Būvdarbi būvobjektā jāveic atbilstoši šī tehniskā projekta risinājumiem. Kā iepriekš minēts būvdarbi jāveic mazūdens periodā.


Ieteicamā būvdarbu secība:

1. Apauguma novākšana no izrokamo grāvju trasēm un transporta joslas.

2. Grunts virskārtas noņemšana no jaunajiem grāvjiem, Grīvas ielas sarkano līniju teritorijā.
3. Trases piketāža (ass izlikšana).

4. Grāvju rakšana. Caurteku izbūve.

5. Grāvju nostiprinājumu ierīkošana un teritorijas gar grāvjiem sakārtošana.


Veicot caurtekas (Būve Nr. 5) uz Mežmalas ielas būvniecību, darbu izpildes grafiks un kārtība, kā arī transporta kustības ierobežojumi, jāsaskaņo ar Jūrmalas domes Būvniecības nodaļu.


Īpaša uzmanība jāpievērš esošām komunikācijām. To atrakšana un šurfošana paredzēta ar roku darbu. Šie darbi jāveic izsaucot ieinteresēto organizāciju pārstāvjus. Izbūvējot caurteku Nr. 8, jāievēro, ka to šķērso elektrokabelis esošs aizsargcaurule. Ja aizsargcaurule ir bojāta, tā jāpārliek.

Būvdarbi jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā, saskaņā ar šo tehnisko projektu un būvatļaujas nosacījumiem. Būvdarbu izpildē stingri jāievēro darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības, kā arī darbinieku pienākumus un atbildību par šo prasību ievērošanu, ko nosaka MK 25.03.2003. noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
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Paaugstinātas bīstamības darbi, kas var radīt risku darbinieku dzīvībai un veselībai šajā būvprojektā ir:

- apauguma novākšana;

- darbs ar mehānismiem;

- grunts rakšanas un pārvietošanas darbi.


Būvdarbu laikā saglabājamas ierīkotās īpašuma robežzīmes. Nepieciešamības gadījumā robežzīmes jāatjauno licencētai mērniecības organizācijai.


Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic teritorijas sakārtošana.

Veicot būvdarbus, ievērot Lielrīgas RVP tehniskajos noteikumos izvirzītās dabas aizsardzības prasības.

6. Ekspluatācijas pasākumi


Pēc grāvju nodošanas ekspluatācijā regulāri jāapseko gultnes stāvoklis un jāveic tās uzturēšanas darbi. Nepieciešamības gadījumā jāveic gultnes pārtīrīšana no sanešiem. Vajadzīga arī apkārtējo iedzīvotāju godprātīga attieksme, nav pieļaujama patvaļīga grāvju ierīkošana un grāvju aizbēršana.

Grupas vadītājs




Z. Zēns


Projekta autors




D. Netlaus
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DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 1
Ass nospraušana dabā

	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mēr-

vie-

nība     
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Grāvju ass nospraušana:
	
	

	
	


N-1
	m
	358

	
	


S-2
	m
	265

	
	


Briežu iela (labā pusē)
	m
	4

	
	


N-3
	m
	365

	
	


S-4
	m
	22

	
	


S-5
	m
	12

	
	KOPĀ:
	m
	1026
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DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 2

Trases sagatavošana – apauguma novākšana
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mēr-

vie-

nība     
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Koku un to celmu novākšana
	
	

	
	


- no N-1 trases
	gab.
	53

	
	


- no S-2  trases
	gab.
	111

	
	KOPĀ:
	gab.
	164

	2.
	Atsevišķu krūmu puduru novākšana
	
	

	
	


- no S-2  trases
	gab.
	2

	
	


- no N-3  trases
	gab.
	3

	
	KOPĀ:
	gab.
	5

	3.
	Apauguma novākšana – krūmi vidēji
	
	

	
	

S-2  pik. 00/24÷00/48; 02/32÷02/58
	m2
	200

	
	

N-3  pik. 02/58÷02/78; 02/90÷03/12
	m2
	132

	
	

S-5  pik. 00/00÷00/12
	m2
	48

	
	KOPĀ:
	m2
	 380

	
	KOPSAVILKUMS
	
	

	
	Koku un celmu novākšana:
	
	

	
	

- ar diametru līdz 32 cm
	gab.
	141

	
	

- ar diametru virs 32 cm
	gab.
	23

	
	Atsevišķu krūmu puduru novākšana
	gab.
	5

	
	Apauguma novākšana – krūmi vid. biezi
	m2
	380


Piezīme:
Koksnes atkritumu un to celmu transportēšanas vieta precizējama būvdarbu gaitā ar pasūtītāju.
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DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 3

Grāvju ierīkošana
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mēr-

vie-

nība     
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Trūda virskārtas izstrādāšana no grāvju trasēm ar ekskavatoru, iekraujot autotransportā un transportēšana attālumā līdz 1 km (trūda slānis līdz 30 cm)
	
	

	
	
N-1  pik. 02/84÷03/48
	m/m3
	64/70

	
	
N-3  pik. 01/04÷01/65;  02/67÷03/31
	m/m3
	125/110

	
	
S-5  pik. 00/00÷00/12
	m/m3
	12/10

	
	
KOPĀ:
	m/m3
	201/190

	2.
	Grāvju rakšana ar vienkausa ekskavatoru, iekraujot autotransportā un transportēšana, attālumā līdz 1km
	
	

	
	
N-1  pik. 01/62÷02/84
	m/m3
	122/144

	
	
Briežu iela
	m/m3
	4/2

	
	
N-3  pik. 00/00÷02/67;  03/31÷03/65
	m/m3
	301/477

	
	
S-4  pik. 00/00÷00/22
	m/m3
	22/30

	
	KOPĀ:
	m/m3
	449/653

	3.
	Grāvju rakšana ar vienkausa ekskavatoru
	
	

	
	N-1  pik. 00/00÷01/62;  02/84÷03/48
	m/m3
	226/371

	
	S-2  pik. 00/00÷02/65
	m/m3
	265/390

	
	N-3  pik. 02/67÷03/31
	m/m3
	64/78

	
	S-5  pik. 00/00÷00/12
	m/m3
	12/10

	
	KOPĀ:
	m/m3
	567/849

	4.
	Ietekošo grāvju lejasgalu pārtīrīšana – pievienošana pie rekonstruēto grāvju gultnēm (0,5 m3/t.m; 5 m posmā)
	m3
	30

	5.
	Izraktā grunts izlīdzināšana
	
	

	
	
N-1  pik. 00/00÷01/62; 02/84÷03/48
	m3
	295

	
	
S-2  pik. 00/00÷02/65
	m3
	315

	
	
N-3  pik. 02/67÷03/31
	m3
	65

	
	
S-5  pik. 00/00÷00/12
	m3
	5

	
	KOPĀ:
	m3
	680

	
	t. sk. esošo grāvju daļēja aizbēršana 

(N-1 pik. 02/84÷03/48; N-3  pik. 02/67÷03/31)
	m3
	125

	6.
	Grāvju nogāžu pielīdzināšana ar roku darbu
	m2/m3
	1160/116
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DAA Nr. 3  Grāvju ierīkošana
 turpinājums
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mēr-

vie-

nība     
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	7.
	Grāvju nogāžu nostiprināšana ar augsnes zāļu sēklu maisījumu (h = 3 cm)
	
	

	
	
N-1  pik. 01/68÷02/76;  02/84÷03/48
	m2/m3
	515/15

	
	
Briežu ielas grāvis (l = 4 m)
	m2/m3
	12/1

	
	
N-3  pik. 01/56÷02/49; 02/67÷03/65
	m2/m3
	570/20

	
	
S-5  pik. 00/00÷00/12
	m2/m3
	35/1

	
	
S-4  pik. 00/00÷00/09
	m2/m3
	25/1

	
	KOPĀ:
	m2/m3
	1157/38

	8.
	Zālāju sēkla
	kg
	4,1


Ieteicamais zālāju sēklu maisījums
	Nr.

p.k.
	Zālāju sēklu 

nosaukums
	Izsējas norma 
kg/ha
	Daudzums
kg

	1
	2
	3
	4

	1.
	Baltais āboliņš
	5
	0,58

	2.
	Pļavas auzene
	10
	1,16

	3.
	Sarkanā auzene
	7
	0,81

	4.
	Timotiņš
	8
	0,93

	5.
	Pļavas skarene
	5
	0,58

	
	KOPĀ:
	35
	4,1


Piezīme:
1. Caurteku ieplūdes un izplūdes daļu nostiprinājumi apkopoti darbu apjomā „Caurteku būve”.

2. Projektēto caurteku vietās esošo ielu segu atjaunošana apkopota darbu apjomā „Caurteku būve”.

3. Projektēto grāvju trasēs esošo komunikāciju šurfošana un atrakšana paredzēta darbu apjomā Nr. 4; 5; 6.

4. Nostrādāto trūda virskārtu iespējams izmantot pie nogāžu nostiprināšanas ar augsnes zāļu sēklu maisījumu.
5. N-1 pik. 02/90 kreisā krastā ietekošā grāvja (Būve Nr. 10) pievienošana paredzēta darbu apjomā „Caurteku būve”.
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DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 4

Esošo pārbūvējamo caurteku izcelšana
	Būves  Nr.
	Gultnes

nosaukums
	
	Caurtekas
	Caurtekas
	Betona
	Metāla

caurules,

m

	
	
	Piketi
	(
m
	garums

m
	atrakšana (t.sk. roku darbs), 

m3
	konstruk-

cijas, 

m3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	N-1
	01/64÷01/67
	0,50
	3
	1,0
	1,0
	-

	2.
	N-1
	02/76÷02/84
	0,50
	8
	2,5 (1,0)
	1,6
	-

	3.
	N-1
	03/51÷03/57
	0,50
	6
	4,5 (2,0)
	1,4
	-

	4.
	S-2
	00/49÷00/55
	0,25
	6
	2,5
	0,8
	-

	5.
	Briežu iela

Mežmalas iela
	02/15÷02/43
	0,50

0,30
	6+6

15
	40,0 (5,0)
	4,7

-
	-

15

	6.
	N-1 ietekošais grāvis
	02/90
	0,20
	3
	1,0
	0,5
	-

	
	
	KOPĀ:

t.sk. roku darbs
	-
	53
	51,5

8,0
	10,0
	15


Piezīme:
1. Caurteka (būve Nr. 5) atrodas uz Mežmalas ielas. Tās noteka ir Briežu ielas labās puses grāvis.
2. Apjomā 5.punktā ietvertas 2 caurtekas un starp tām esošā betona aka un caurtekas gala siena.

3. Būves Nr. 2; 3 un 5 atrakšana daļēji jāveic ar roku darbu, jo tajās atrodas komunikācijas vai darbs notiek komunikāciju aizsargjoslās.
DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 5

Pastāvošo caurteku tīrīšana
	Nr.

p.k.
	Gultnes

nosaukums
	Piketi
	Veicamo darbu apraksts
	Caurtekas

garums,

m
	Caurtekas

diametrs,

m
	Izvācamās

grunts,

m3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Briežu ielas grāvis
	00/04÷00/12
	tīrīšana
	8
	0,50
	0,8

	2.
	N-3
	03/65÷03/69
	tīrīšana
	4
	0,50
	0,4

	3.
	N-3
	04/08÷04/20
	tīrīšana
	12
	0,50
	1,3

	
	KOPĀ:
	
	
	24
	0,50
	2,5
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DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 6

Sakaru kabeļu un elektrokabeļu iebūve 

remontcaurulēs
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mēr-

vie-

nība     
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Kabeļu šurfošana ar roku darbu
	
	

	
	
N-1  pik. 03/51 – sakaru kabelis
	m3
	1,5

	
	
Briežu iela; Būve Nr. 5 – elektrokabelis
	m3
	3,0

	
	
N-1  pik. 02/86; 02/90 – sakaru kabelis
	m3
	2,5

	
	KOPĀ:
	m3
	20/10

	2.
	Kabeļu atrakšana ar roku darbu
	m/m3
	12/6

	3.
	Akmeņu pamatojuma iebūve remontcaurules galā
	m3
	1,2

	4.
	Kabeļu, iebūve remontcaurulē – dalītās caurules PE (KKHR 110/3)
	m
	20

	5.
	Tranšeju piebēršana ar roku darbu
	m3
	17


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mēr-

vie-

nība     
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Dalītās caurules KKHR 110/3
	m
	20


Piezīmes:
1. Projektā paredzēts izmantot firmas „Armat” caurules, var izmantot arī analoģiskus atbilstošas kvalitātes citu firmu materiālus.
2. Citu komunikāciju šurfošana, atrakšana un tranšeju piebēršana ar roku darbu paredzēta darbu apjomos Nr. 4 un Nr. 7. (Gāzes vads, sakaru kanalizācija un elektrokabelis esošs remontcaurulē).
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DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 8

Akas ar pretvārstu izbūve

(Būve Nr. 1 un Nr. 6)
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mēr-

vie-

nība     
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Būvbedres paplašināšana ar ekskavatoru, aku izbūvei
	m3
	5

	2.
	Būvbedres pamatnes pielīdzināšana ar roku darbu aku izbūvē
	m3
	1,5

	3.
	Aku izbūve:
	
	

	
	

( 100 cm
	gab./m
	1/1,60

	
	

( 150 cm
	gab./m
	1/1,90

	4.
	Gala vārsta (DN-500 un DN-800) savienošana ar guļcauruli (caurteku)
	gab.
	2

	5.
	Izplūdes daļas nosēdbaseina veidošana – šķembu bēruma ierīkošana (nogāzē 15 cm un grāvja dibenā 20 cm)
	m3
	2

	6.
	Būvbedres piebēršana ar roku darbu
	m3
	2

	7.
	Būvbedres aizbēršana ar mehānismiem
	m3
	4,5


Piezīme:

1. Caurteku būvniecība parādīta darba apjomā Nr. 7.
2. Projektā paredzēts izmantot KESSEL firmas (SIA „Armat”) pretvārstus. Būvniecībā var izmantot arī analogus izstrādājumus.

Jurmalas KRASTCIEMS melioracijas tikla izbuve

