

Iepirkums
“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Kaugurciems - Bāžciems”
ID Nr. JŪ2019/07 INV


Jūrmala, 2020.gada 27. janvārī

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi un tiek sniegtas šāda satura atbildes par izsludināto iepirkumu:

Npk.	Jautājums	Atbilde
1	<p>Nolikuma B1 pielikumā Piedāvājuma pielikums ir noteikts, ka kopējais avansa maksājums ir līdz 40% no Līguma summas, un avansa maksājuma atmaksas amortizācija 40%</p> <p>Lūdzam precizēt, vai Pretendents var izvēlēties nepieciešamā kopējā avansa maksājuma apmēru līdz 40% un attiecīgi – proporcionāli labot šajā pielikumā arī avansa maksājuma atmaksas amortizāciju?</p>	<p>Nolikuma prasības netiek mainītas.</p> <p>Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka pretendents ir tiesīgs noteikt kopējo avansa maksājumu nepārsniedzot 40% no Līguma summas un attiecīgi proporcionāli nosakot arī avansa maksājuma atmaksas amortizāciju.</p> <p>Vēršam pretendentu uzmanību uz to, ka prasība attiecībā uz maksājumu skaitu nevar tikt mainīta un avanss izmaksājams vienā maksājumā.</p>
2	<p>Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kādas izmaksas Pretendentam jānorāda Koptāmes pozīcijā ar šādu nosaukumu – “Ar būvniecību saistīti pārējie izdevumi”?</p>	<p>Nolikuma prasības netiek mainītas.</p> <p>Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka Paredzamās līgumcenas koptāmes pozīcijā “Ar būvniecību saistīti pārējie izdevumi:” aiz kola ir ietverta koptāmes nākamā rinda “Vispārīgās prasības...” attiecīgi sadzīves kanalizācijas vai ūdensapgādes tīkla izbūvei. Lūdzam ievērot, ka iepretī pozīcijai “Ar būvniecību saistīti pārējie izdevumi:” nav norādīta nekāda formula, līdz ar to tāmi labot nav pieļaujams.</p>

SIA “Jūrmalas ūdens
Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



E. Stobovs