	
Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā, iekšējā iepirkuma kārtībā
ar ID Nr. – M-JU-05/2014                                                                                           
SIA „............”

SIA „Jūrmalas ūdens” organizē iepirkumu ar ID Nr. M-JU-05/2014 par tiesībām veikt meliorācijas novadgrāvju kopšanas darbus „Lielupes grīvas pļavās”, Jūrmalā (CPV 45112360-6) saskaņā ar līguma noteikumiem šī uzaicinājuma 1.pielikumā. 

Pretendenta iesniedzamie dokumenti iepirkumam:
1. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā.
2. Pretendenta apliecinājums par to, ka pēdējo divu darbības gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
3. Attiecīgās valsts noteiktā kārtībā Pretendentam izsniegta būvkomersanta reģistrācijas  apliecības kopija, un Pretendenta uzņēmumā nodarbinātā(to)  vai pieaicinātā(to) atbildīgā speciālista(u) sertifikāta(u) kopija(as) par tiesībām nodarboties ar meliorācijas darbiem un to vadīšanu vai  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību.
4. Pretendenta pieredzes apliecinājums, saskaņā ar 1.pielikumu, par iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā, veikto meliorācijas sistēmu – ūdensnoteku (upju, strautu, kanālu, novadgrāvju) rekonstrukcijas/renovācijas būvdarbiem. Paralēli iesniedzot pakalpojuma līgumus, atsauksmes no pasūtītājiem, klientiem.
5. Pretendenta apliecinājums par to, ka tam ir nepieciešamās tehniskās ierīces un mehānismi būvdarbu izpildei augstā kvalitātē, kam pievienots minēto iekārtu un tehnikas saraksts,
6. Pretendenta apliecinājums par to, ka tas saimnieciskās darbības ietvarā iepriekšējo  2 gadu laikā, gadā ir veicis meliorācijas darbus vismaz 2 (divos) objektos, kur katra objekta vērtība ir vismaz 7 000 EUR (bez PVN) apmērā un 1 (vienā) objektā kura vērtība ir vismaz 14 000 EUR (bez PVN)  apmērā, iesniedzot apliecinājumā ietvertās informācijas apliecinošos dokumentus(līgumu kopijas un/vai pasūtītāju atsauksmes).
7. Pretendenta apliecinājums, ka tā vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo divu gadu laikā ir vismaz  100 000 EUR gadā,  iesniedzot iepriekšējo divu (2012.g., 2013.g.) gadu PZA formu kopijas.
8. Piedāvātā atbildīgā speciālista (darbu vadītāja) pašrocīgi parakstīts pieejamības apliecinājums iepirkuma līgumā paredzēto darbu izpildē, saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu.
9. Finanšu piedāvājums saskaņā ar paraugformu šī uzaicinājuma 2.pielikumā.
10. Tāme saskaņā ar paraugformu šī uzaicinājuma 3.pielikumā.
11. Publisko iepirkumu līguma projekts, kas satur pakalpojuma tehniskās specifikācijas šī uzaicinājuma 4.pielikumā.










Dokumentu noformēšana:
Iepriekš minētie dokumenti pretendentam jāiesniedz iepriekšminētajā secībā, dokumentiem jābūt cauršūtiem ar pievienotu satura rādītāju, skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tos ievietojot piedāvājumu aploksnē. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, katra dokumenta kopija un izraksts jāapliecina saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma noteikto kārtību. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotajiem un iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Uz piedāvājumu aploksnes jābūt norādei:

SIA „Jūrmalas ūdens”
Iepirkumam ar ID Nr. M-JU-05/2014 
 „par tiesībām veikt meliorācijas novadgrāvju kopšanas darbus „Lielupes grīvas pļavās, Jūrmalā saskaņā ar līguma noteikumiem”

Aploksnes otrā pusē jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs.
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un tas ir saistošs pretendentam līdz iepirkuma līguma slēgšanai, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus no piedāvājuma atvēršanas dienas. 
	Piedāvājumu jāiesniedz personīgi līdz 2014.gada 14. augustam plkst. 09:00 Jūrmalā, Promenādes ielā 1a, SIA „Jūrmalas ūdens” iepirkumu komisijas loceklim 16.  kabinetā vai jāatsūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
Iepirkumu komisija pretendentu iesniegtos piedāvājumus atvērs 2014. 14. augustā plkst. 09:00 SIA „Jūrmalas ūdens”, Promenādes ielā 1a, Jūrmalā. Pretendenti tiek aicināti piedalīties piedāvājumu atvēršanā. Piedāvājumu izvērtēšana notiks slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.







Pretendentu izvērtēšana:
1. Darbuzņēmēju izvēlas pēc zemākās cenas principa, izvērtējot, vai piedāvājuma cena būtiski neatšķiras no citiem piedāvājumiem konkrētajā iepirkumā un citos līdzīgos SIA „Jūrmalas ūdens” iepirkumos;
:
2. Atšķirīgas cenas gadījumā iespējams prasīt no pretendenta paskaidrojumus par atsevišķu pozīciju izmaksām;
3. Par uzvarētāju iepirkumā atzīs pretendentu, kurš izraudzīts saskaņā ar izvirzītajām prasībām un kritērijiem.
4. Pieņemto lēmumu par uzvarētāju noformēs rakstveidā;
5. Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
6. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pakalpojuma sniedzēju pēc iespējas drīz pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas.



	




	2.pielikums
pie iekšējās kārtības iepirkuma procedūras 
ar ID Nr. M-JU-05/2014 dokumentācijas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam ar ID Nr. M-JU-05/2014
 „par tiesībām veikt meliorācijas novadgrāvju kopšanas darbus „Lielupes grīvas pļavās, Jūrmalā saskaņā ar līguma noteikumiem”


	
(pretendenta nosaukums)
adrese /deklarētā dzīvesvieta/	
vienotās reģistrācijas Nr./personas kods/ 	
bankas rekvizīti 	
	
piedāvāju veikt meliorācijas novadgrāvju kopšanas darbus „Lielupes grīvas pļavās, Jūrmalā (CPV 45112360-6) saskaņā ar līguma noteikumiem par kopējo summu EUR ___________ (bez PVN).
Plānotais darbu izpildes termiņš _____________________ no līguma slēgšanas brīža.

Pielikumā : Tāme uz ____ lp.

_________________________________________________________________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)	       (paraksts)	     (vārds, uzvārds)
____________________________
(dokumenta aizpildīšanas datums)         

Z.v.
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Kvalitātes prasības:

1.1. Norokot grāvja nogāzi, nogāzes slīpuma koeficientam jābūt ne mazākam par 1,0 (slīpums ne lielāks par 45);
1.2. Kur tas nepieciešams, jāparedz ceļa klātnes nogāžu nostiprināšana caurteku ietecē un iztecē, lai nepieļautu nogruvumu veidošanos atbilstoši projektam;
1.3. Ir jānodrošina caurtekas un novadgrāvja garenkritums grafiskajā pielikumā dotajā virzienā;
1.4. Izbūvējot caurtekas jānodrošina savienojuma vietu hermētiskums;
1.5. Vietās, kur pastāvošās caurtekas ir salauztas vai tās nav iespējams attīrīt no sanesumiem, tās jānomaina.
1.6. Pēc darbu veikšanas atjaunot teritorijas labiekārtojumu iepriekšējā stāvoklī ( atjaunot apstādījumus, lieko grunti izvest.
2. Izpildīto darbu garantijas laiks – ne mazāks kā 24  (divpadsmit) mēneši. 
3. Darbu izpildes termiņš ne garāks kā 1 kalendārais mēnesis no līguma stāšanās spēkā brīža.
4. Darbu izpildē izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Materiālus, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, var izmantot, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju, vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas kopienas (EC) standartu prasībām.
5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būvdarbu apjomu precizēšanu, tos pārmērot objektā.
6. Izpildot būvdarbus, nodrošināt vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu.
7. Pretendents darbu izpildē var pieaicināt apakšuzņēmējus ne vairāk kā 50% apmērā.
8. Pretendentam pēdējo 2 gadu laikā ir jābūt pieredzei ne mazāk kā 3 objektos, kuros ir veikti darbi vai līdzīgi darbi, kas norādīti darbu apjomos.
9. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā un ir tiesīgs veikt būvdarbus.




Būvuzņēmējiem jāievērtē visi darba zīmējumos, darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde un izbūve.






















4.pielikums
pie iekšējās kārtības iepirkuma procedūras 
ar ID Nr. M-JU-05/2014 dokumentācijas







LĪGUMS Nr.______

Jūrmalā, 							          2014.gada  _______.jūnijā

SIA „Jūrmalas ūdens’’ tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS) no vienas puses un 
SIA „_______________’’, kas reģistrēts komersantu reģistrā ar reģistrācijas Nr.______________, tās valdes _________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvdarbus (turpmāk tekstā DARBI) – meliorācijas novadgrāvju kopšanas darbus „Lielupes grīvas pļavās, Jūrmalā (CPV 45112360-6) (turpmāk tekstā OBJEKTS), saskaņā ar tehnisko projektu, LĪGUMU, pielikumu Nr.1- Tāme, kas ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.
1.2. LĪGUMS paredz visu nepieciešamo DARBU, materiālu un iekārtu piegādi, kas nepieciešami OBJEKTA labiekārtošanai.
	
2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:
2.1.1. DARBUS pabeigt 1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža, atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un PASŪTĪTĀJA sniegtajiem norādījumiem.
2.1.2. Saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas (būvatļauju) no valsts, pašvaldības un citām kompetentajām  valsts pārvaldes institūcijām, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, lai veiktu LĪGUMĀ minētos DARBUS un OBJEKTU nodotu ekspluatācijā PASŪTĪTĀJAM un apmaksāt visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus.
2.1.3. Veikt darbus augsti profesionālā līmenī, stingri ievērojot pielietojamo materiālu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja norādījumiem, kā arī LR spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas nosaka meloriācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus.
2.1.4. Atbildēt par OBJEKTĀ izmantojamām iekārtām, materiāliem un mehānismiem.
2.1.5. Atbildēt par darba drošības, darba aizsardzības noteikumu, veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasību ievērošanu remontdarbu vietā, darba aizsardzības prasību ievērošanu  drošības zīmju lietošanā, drošības tehnikas instrukciju, ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību, veselības standartus, sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt IZPILDĪTĀJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izved uz atkritumu izgāztuvi, neuzkrājot tos līdz darbu nobeigumam.
2.1.6. Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS pakļaujas PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kurā pamatoti viņa iebildumi.
2.1.7. Nekavējoties rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei var radīt zaudējumus.
2.1.8. Nodot PASŪTĪTĀJAM materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja izsniegtos materiālu, konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un (vai) iestrādes norādījumus vai instrukcijas. Šos dokumentus IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi uzrādot izstrādājuma atbilstības deklarāciju un/vai materiāla ražotājam/izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu.
2.1.9. IZPILDĪTĀJS apņemas LĪGUMA darbības laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt pārskatu par DARBU izpildes gaitu.
2.1.10. IZPILDĪTĀJS apņemas DARBU veikšanas laikā, kā arī gadījumā, ja pēc OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā IZPILDĪTĀJA veiktajos DARBOS tiks konstatēti defekti vai nepilnības, par saviem līdzekļiem, patstāvīgi vai izmantojot trešās personas, veikt visas nepieciešamās darbības defektu vai nepilnību novēršanai, iegādājoties visus nepieciešamos materiālus, DARBU pabeigšanai un nodošanai.
2.1.11. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs LĪGUMĀ paredzēto DARBU izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktiem ierobežojumiem DARBU nodošanai apakšuzņēmējiem.
2.1.12. IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar Būvniecības likuma prasībām jāapdrošina DARBU risks sākot no DARBU sākuma līdz būvniecības perioda beigām. IZPILDĪTĀJS veic Būvniecības visu risku apdrošināšanu, t.sk. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc BŪVDARBU uzsākšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas faktu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:
2.2.1. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM kopējo līgumcenu- atlīdzību par kvalitatīvi un savlaicīgi padarīto DARBU līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.
2.2.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir pamatotas pretenzijas par izpildīto DARBU kvalitāti, tad tas ir tiesīgs neparakstīt DARBU nodošanas- pieņemšanas aktu, un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu nekavējoties.
2.2.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nespēj veikt DARBUS LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, kavē jebkuru DARBU veidu vai etapu, atsakās vai vilcina LĪGUMA darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu novēršanu vairāk kā par 5 (piecām) kalendāra dienām (vai citā līgumā noteiktā termiņā), tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus un izdevumus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieaicinātās trešās personas iesniegto  un PASŪTĪTĀJA apstiprināto DARBU tāmi un maksā līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma kopējās summas. Tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pārējo tam uzticēto DARBU veikšanas, kā arī no LĪGUMA saistību izpildes. 
2.2.4. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par materiāliem, instrumentiem, iekārtām, tehniku un citu tā lietotu mantu, kas atrodas OBJEKTĀ.
2.2.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot IZPILDĪTĀJAM saistošus priekšrakstus, rīkojumus DARBU veikšanai un agrāk plānoto būvizstrādājumu, iekārtu un būvkonstrukciju aizvietošanai, ja tas palīdz LĪGUMA mērķu sasniegšanai un (vai) cenas pazemināšanā un nemaina būvprojekta principiālos un funkcionālos risinājumus.

3. DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Par DARBU pieņemšanu tiek sastādīts DARBU nodošanas- pieņemšanas akts, kuru paraksta abu PUŠU pilnvarotās personas. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS izvirza pamatotas pretenzijas par darbu kvalitāti nodošanas brīdī, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt nodošanas- pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.
3.2. DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM pa daļām, noformējot DARBU nodošanas- pieņemšanas aktu uz katru atsevišķo izpildīto DARBA daļu.
3.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona DARBU nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanai un datu pārbaudei ir Pāvels Plinte.
3.4. LĪGUMA 3.1.punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic nekavējoties par saviem līdzekļiem.
3.5. Pēc galīgo DARBU pabeigšanas izpildītāja pienākums ir uzmērīt un sagatavot izpildīto būvdarbu izpildu shēmas un nodot PASŪTĪTĀJAM. Būvdarbu izpildu shēmā ir jāiekļauj izbūvēto inženierbūvju plāns un augstuma atzīmes.
3.6. Izpildīto DARBU garantija tiek noteikta- 2 gadi no visu DARBU nodošanas- pieņemšanas dienas.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

[bookmark: _GoBack]4.1. Par DARBU pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumcenu  _____ Euro (______________________) un PVN normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apmērā  
4.2. Pēc LĪGUMA parakstīšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJS izmaksā IZPILDĪTĀJAM avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstādīto rēķinu.
4.3. Kopējā līgumcenā ietverti nodokļi, nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJA saistību pienācīgai izpildei LĪGUMA ietvaros.
4.4. Norēķini par izpildītajiem DARBIEM tiek veikti pēc DARBU nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas 10 (desmit) darba dienu laikā ar bankas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu, ievērojot veikto avansa maksājumu. Norēķina valūta ir Euro.
4.5. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

5.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par izmantoto darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un DARBA procesā pielietoto materiālu kvalitāti.
5.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām radušies tā vai apakšuzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgās pretenzijas saņemšanas, kā arī IZPILDĪTĀJS apņemas novērst savus vai apakšuzņēmēja pieļautos trūkumus un defektus.
5.3. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem;
5.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda LĪGUMĀ minētās saistības, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu vai faktu, kuru PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt, veicot savstarpējos norēķinus.
5.5. Jebkura maksājuma, kas izriet no LĪGUMA, samaksas kavējuma gadījumā, nesamaksājusī PUSE maksā otrai PUSEI līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma dienu.
5.6. Par nekvalitatīvi izpildītu DARBU, kas tiek konstatēts veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, tiek ieturēts līgumsods līdz 10% (desmit procentiem) no kopējās līgumcenas, veicot savstarpējos norēķinus, kā arī no garantijas laika garantijas summas.
5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.
5.8. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

6.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā laušanai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā;
6.2. Izņemot 6.3.punktā noteikto kārtību, LĪGUMU var grozīt vai lauzt PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
6.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS  ir tiesīgs atkāpties no LĪGUMA izpildes un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti;
6.4. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību;
6.5. Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.

7. CITI NOSACĪJUMI
7.1. Operatīvo jautājumu risināšanai un DARBU pieņemšanai PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir Pāvels       Plinte (tālrunis 22008130).
7.2. DARBU nodošanas- pieņemšanas aktu saskaņo PASŪTĪTĀJA pārstāvis;
7.3. IZPILDĪTĀJA pārstāvis DARBU veikšanā ir ________________ (tālrunis _____________);
7.4. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem tiek atzīts par spēku zaudējušu, tas neietekmē LĪGUMA juridisko spēku;
7.5. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem;
7.6. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 4 (četrām) lapām, pielikuma Nr.1-Tāmes uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie PASŪTĪTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:				   	  Izpildītājs:
SIA „Jūrmalas ūdens”,			                  
Promenādes 1a, Jūrmala, LV-2015		     
Reģ. Nr.: 40003275333			                  
PVN  LV40003275333			                  
Banka : AS SEB Jūrmalas fil.			     
Konts: LV33UNLA0010000508442	                  

Valdes priekšsēdētājs	   Valdes loceklis 
Vladimirs Antonovs	   



_______________________                                 	  ______________________
Z.v.	  Z.v.


1.pielikums
būvdarbu līgumam Nr.___________


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
novadgrāvja kopšanas darbi „Lielupes grīvas pļavās, Jūrmalā

	Darbu apjomi

	
	
	
	

	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1
	Grāvja tīrīšana 
	m
	335

	1.1
	Grāvja tīrīšana grunti izmetot un izlīdzinot uz vietas
	m
	335

	1.2
	Grāvja tīrīšana grunti izvedot
	m
	

	2
	Esošo caurteku skalošana
	m
	

	3
	Caurteku nomaiņa
	m
	18

	4
	Caurteku konstruktīvo elementu atjaunošana
	m
	

	4.1
	PP SN8 ID400 ar bruģa seguma atjaunošanu
	m
	

	4.2
	PP SN8 ID500
	m
	18

	5
	Šķērsojumi
	vietas
	 

	5.1
	Telekominikāciju kabeļi
	vietas
	

	5.2
	Elektrības kabeļi
	vietas
	

	5.3
	Gāzes vadi
	vietas
	

	5.4
	Ūdens vads
	Vietas
	

	5.5
	Spiedvada kanalizācija
	vietas
	

	6
	Atbalstsienā aizdarina plaisas un izdrupumus betona konstrukcijās
	gabali
	

	7
	Niedru pļaušana
	m2
	

	8
	Koku izciršana
	gab.
	

	9
	Apzaļumošana Poruka prospeka rajonā
	m2
	

	10
	Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana
	kompl.
	1

	11
	Izpildzīmējuma sagatavošana
	gab.
	1

	12
	kājnieku laipu konstruktīvo elementu bojājumu labošana
	vietas
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nepieciešamo materiālu saraksts

	
	
	
	

	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	PP caurteka ID 500, stingrības klase SN8
	m
	18

	2
	PP caurteka ID 400, stingrības klase SN8
	m
	

	3
	Citi materiāli caurteku posmu savienošanai un konstruktīvo
 elementu atjaunošana
	 

	4
	Betons atbalstsienu aizdarināšanai
	m3
	

	5
	Šķembas
	m3
	

	6
	Pagaidu ceļazīmes
	kompl.
	1

	7
	Sēklas un melnzeme zāliena ierīkošanai nogāžu 
nostiprinājumiem
	 





















